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TECHNICKÁ SPRÁVA 

I.   ÚVOD 

Predkladaný projekt rieši plynofikáciu objektu navrhovaného Cyklocentra v obci 

Krásnohorská Dlhá Lúka, okres: Rožňava, č. parcely: 312. Objekt bude zásobený plynom 

existujúcim pripojovacím STL potrubím, resp. za objektom plynomeru navrhovaným NTL 
rozvodom plynu. 
 

II.   VSTUPNÉ ÚDAJE 

Projekt plynofikácie - rieši rozvody plynu objektu a je riešený na základe podkladov: 
pôdorysy 1:50, situácie 1:300 s vyznačením jestvujúcich sietí. 
 
Podkladom pre návrh riešenia boli: 

 Zákon 50/1976 z.Z. stavebný zákon 

 STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie 
požiarov 

 STN EN 1775 Zásobovanie plynom. Plynovody na zásobovanie budov 

 STN EN 12007-2 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny 
prevádzkový tlak do 16 barov vrátane. Časť 2: Špecifické požiadavky na 
prevádzku plynovodov z polyetylénu (MOP do 10 barov vrátane) 

 STN EN 12007-3 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny 
prevádzkový tlak do 16 bar vrátane. Časť 3: Špecifické funkčné požiadavky na 
prevádzku plynovodov z ocele 

 TPP 70207 Miestne plynovody a prípojky 

 TPP 93502 Armatúry 

 Technické podklady výrobcov 

 zákon BOZP 124/2006 Z.z. 

 vyhl. MPSVR 508/2009 

 TPP 704 01 Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách 

 STN 05 0705 Zváranie. Predpisy pre základné skúšky zváračov 

 STN EN ISO 9606-1 (05 0712) 

 STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 

 Požiadavky investora 

 Podklady architekta 
 

III.   PLYNOVOD 

Navrhovaný objekt Cyklocentra v obci Krásnohorská Dlhá Lúka, č. parcely: 312 bude 

zásobený plynom cez exitujúce pripojovacie potrubie - plynovú prípojku (nešpec.) z 
verejného STL distribučného plynovodu (nešpec.) vedeného pred p.č 312 k.ú. 
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Krásnohorská Dlhá Lúka. Pripojovací plynovod STL je ukončený na oplotení predmetnej 

parcely, kde je osadená vetraná uzamykateľná skrinka 600/600/250mm s hlavným uzáverom 
plynu, plynomerom, meracím vývodom, domovým uzáverom plynu a regulátorom tlaku plynu.  
Pre meranie spotreby plynu v objekte Cyklocentra bude slúžiť sekundárne plynomerné 
meracie zariadenie umiestnené v existujúcej plynomernej skrinke. Montáž sekundárneho 
plynomerného meracieho zariadenia pre objekt Cyklocentra môže vykonať iba SPP 
a.s. na základe schválenej žiadosti o montáž. 
Od existujúcej plynomernej skrinky prechádza regulovaný NTL plynovod do zeme a je 
vedený do objektu v zemi smerom do objektu Cyklocentra. NTL vonkajší rozvod plynu PE 
D32 musí byť vedený v min. 1,0 m  vzdialenosti od objektu, vodovod. šácht a kanalizácie. Ku 
základu Cyklocentra sa NTL rozvod plynu môže priblížiť len pod uhlom 60 - 90 stupňov. 
Potrubie bude uložené v hĺbke 0,8 m -1,0 m do pieskového lôžka s výstražnou fóliou š. 30 
cm. 
Pred budovou vystúpi plynovod zo zeme a je vedený cez obvodovú stenu do objektu 
Cyklocentra. 
Plynovod vystúpi zo zeme a je vedený cez obvodovú stenu, cez oceľovú chráničku (viď. 
výkresová dokumentácia) do miestnosti na 1.NP – miestnosť č.105 Technická miestnosť. V 
technickej miestnosti č.m. 105 na 1.NP bude osadený nástenný plynový kondenzačný kotol 
na zemný plyn Buderus Logamax plus GB172-14 s tepelným výkonom 2 - 13 kW, spotreba 
plynu max. 1,52 m3/h, pripoj. plynu R 1/2". V miestnosti bude tiež osadený hlavný uzáver 
plynu pre objekt.   
Pre objekt Cyklocentra je navrhnutý plynový kondenzačný kotol Buderus Logamax plus 
GB172-14, ktorý bude napojený na komínové teleso s vyvedením nad strechu objektu v 
dĺžke cca. 4,0 m. Montáž komínového telesa môže vykonať len odborne spôsobilý pracovník.  
Vnútorný NTL rozvod plynu bude zhotovený podľa schválenej projektovej dokumentácie v 
zmysle STN EN 1775 a TPP 704 01. Bude zhotovený ako celozvarovaný z oceľových 
čiernych rúr  triedy - P235TR1 - DN25 resp. DN15, vedený na stene a strope objektu, 
uchytený na objímkach. Plynový rozvod DN 25 sa v kotolni pred pripojením spotrebiča 
zredukuje na DN15. Plynový kotol sa na NTL rozvod plynu pripojí závitovými tvarovkami 
utesnenými tesniacou teflonovou šnúrou. Na zmeny smeru potrubia sa použijú oceľové 
várne kolená. Prechody nosnými stenami budú v ochranných oceľových rúrach s 2 x väčšou 
dimenziou s presahom 10 mm na obe strany. Potrubie v chráničke sa musí umiestniť 
centricky, utesniť tesniacim tmelom a potrubie v chráničkách opatriť náterom. Pri montáži je 
nutné dodržať technologické postupy určené výrobcom daného potrubného systému. 
Rozoberateľné spoje možno použiť na pripájanie armatúr a spotrebičov. Rozoberateľné 
spoje musia byť prístupné. Tesnenia pre kovové závitové spoje musia vyhovovať STN EN 
751-1,2,3. Na zemný plyn možno použiť konope s fermežou. Zváračské práce na oceľovom 
potrubí môžu vykonávať len osoby, ktoré majú platnú úradnú skúšku podľa STN EN ISO 
9606-1 (05 0712) v zodpovedajúcom rozsahu.  
Domový plynovod vrátane spojov, armatúr a chráničiek sa proti účinkom korózie opatrí 
náterom podľa TPP 70401 článok 4.3.3. Nátery plynovodu budú žltej farby. S výnimkou 
úsekov uložených v chráničkách sa nátery urobia až po vykonaní tlakových skúšok a skúšok 
tesnosti. 
Priechod plynovodu do budovy sa zhotoví ochrannou rúrou a zabezpečí proti možnému 
prieniku plynu do budovy. Všetky prestupy potrubia cez steny a stropy sa urobia pomocou 
oceľových chráničiek. Pri zriaďovaní priechodov potrubia cez konštrukcie domu sa nesmie 
narušiť statika stavby. Domový plynovod bude vedený vo vetraných priestoroch (so stálou 
výmenou vzduchu prirodzeným alebo núteným spôsobom z vonkajšieho priestoru) alebo v 
priamo vetrateľných priestoroch.  
Pred každým spotrebičom bude osadená uzatváracia armatúra. Armatúry musia byť voľne 
prístupné. 
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Priestory, v ktorých sú umiestnené plynové spotrebiče, musia mať von otváravé dvere.  
Po skončení montážnych prác domového plynovodu vykoná zhotoviteľ skúšku pevnosti a 
skúšku tesnosti. Skúška tesnosti sa musí vykonať aj na plynovode, ktorý nebol v prevádzke 
dlhšie ako 6 mesiacov a na plynovode, ktorý bol opravovaný. Postup a vykonanie skúšok má 
byť v súlade s ustanoveniami kapitoly 6 STN EN 1775. O vykonaných skúškach sa spíše 
zápis. 
Prevzatie plynovodu od dodávateľa sa vykoná v zmysle STN 38 6413. Pred protokolárnym 
prevzatím nesmie byť plynovod v prevádzke, pred samotným odovzdaním musí byť 
vykonaná revízia plynovodu. Plynovod bude uvedený do prevádzky po úspešnej kolaudácii. 
O vpustení plynu a odvzdušnení sa urobí zápis. Dopravované médium (zemný plyn) je látka 
zdraviu a životu nebezpečná. Pri akýchkoľvek zásahoch do plynového zariadenia musia byť 
zabezpečené opatrenia, aby plyn nemohol vniknúť do priestorov, kde by mohol spôsobiť 
požiar alebo explóziu. Plynové zariadenie musí byť uvedené do prevádzky do 6 mesiacov od 
vykonania skúšok, inak sa skúšky musia zopakovať. 
 
BILANCIE POTREBY PLYNU 
 
Pre objekt sa uvažuje s nasledovnými spotrebičmi: 

1ks plynový kotol (Buderus Logamax plus GB172-14)  2 - 13kW                    1,52 m3/hod 

Hodinový max. prietok                    1,52 m3/hod

    

ROČNÁ SPOTREBA PLYNU OBJEKTU PREDAJNE, SKLADU A ADMINISTRATÍVNYCH 

PRIESTOROV 

 

 

 

Predpokladaná potreba paliva na rok na vykurovanie

Palivo

Výhrevnosť paliva 38,0 [MJ.m-3] Účinnosť paliva 92,0 [%]

Množstvo paliva 28,6 [ /1GJ] Emisie CO2 0,21942 [kg/kWh]

Produkcia CO2 za rok 367,8 [kg/rok]

Spotreba paliva za rok 1676,4 [kg/rok]

Zemný plyn

Predpokladaná potreba paliva na rok na prípravu teplej vody

Palivo

Výhrevnosť paliva 38,0 [MJ.m-3] Účinnosť paliva 92,0 [%]

Množstvo paliva 28,6 [ /1GJ] Emisie CO2 0,21942 [kg/kWh]

Produkcia CO2 za rok 152,8 [kg/rok]

Spotreba paliva za rok 696,6 [kg/rok]

Zemný plyn

Celková predpokladaná potreba paliva za rok (vykurovanie + príprava teplej vody)

Spotreba paliva za rok na vykurovanie 1676,4 [kg/rok]

Spotreba paliva za rok na prípravu teplej vody 696,6 [kg/rok]

2373,0 [kg/rok]
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ZEMNÉ PRÁCE 

Výkopy rýh pre potrubia v zemi budú s kolmými zapaženými stenami. Pre zemné práce platí 
najmä STN 73 3050. V prípade výskytu vody vo výkope sa na jeho dno uloží drenážne 
potrubie a podzemná voda sa bude odčerpávať.  
Pre vlastné uloženie potrubia sa prevedie výkop zapaženej ryhy šírky 1,1m hĺbky. Zemné 
práce budú prevádzané v zemine tr.3. Spätný zásyp potrubia bude prevedený z prehodenej 
vykopanej zeminy. Potrubie bude uložené do pieskového lôžka hr. 15 cm a opatrené 
pieskovým obsypom hrúbky 30 cm. 

 

SPOLOČNÉ PODMIENKY 

Montáž zdravotno-technických inštalácií môže vykonať iba organizácia, ktorá má pre túto 
činnosť oprávnenie a vyškolených pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienky odbornej 
spôsobilosti pre vykonávanie predmetných montážnych prác. O priebehu stavebných a 
montážnych prác sa vedie záznam v stavebnom denníku. 
Použité stavebné materiály a výrobky musia vyhovovať podmienkam stavebného zákona a 
zákona o stavebných výrobkoch. Montážne práce budú vykonávané podľa platných 
technických noriem a technologických predpisov výrobcov stavebných materiálov a 
výrobkov, s dodržaním platných bezpečnostných predpisov.   
Pri realizácii je potrebné rešpektovať existujúce podzemné a nadzemné zariadenia. Pred 
začatím stavebných prác je potrebné všetky existujúce podzemné vedenia nechať vytýčiť ich 
správcom. Pri križovaní a súbehu navrhovaného potrubia s existujúcimi sieťami je potrebné 
dodržať podmienky STN 736005. V miestach križovania navrhovaného potrubia s 
existujúcimi vedeniami a v miestach, kde by mohlo nastať ich poškodenie, je potrebné robiť 
ručný výkop.  
 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

Zemné práce realizovať podľa STN 733050. Križovanie a súbeh podzemných vedení 
realizovať podľa  STN 736005. 
Pred zahájením výkopových prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich podzemných 
inžinierskych sietí. 
Pri realizácií vodovodnej prípojky je potrebné dodržať STN 755411 a súvisiace predpisy. 
Pri výstavbe je potrebné dodržať hlavné zásady bezpečnosti pri práci a platné predpisy, 
ktoré sú uvedené v ďalšom : 
- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z. 
Ďalej je potrebné dodržať ustanovenia:  
- Zákonníka práce zo dňa 5.12.1990,  
-  Zákona č.9/1993 Z.z. o zdravotnom poistení a hospodárení s Fondom zdravotného 
poistenia, 
- Nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych 
požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 
- Zákon č. 124/2006 Z. z., Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, 
- STN 34 0110 Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím a ďalších zákonov a noriem. 
 
UPOZORNENIE 
V náväznosti na §18 citovanej vyhlášky je nutné aby výkopové práce boli zahájené až po 
vytýčení podzemných inžinierskych sietí. 
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ZÁVER 

Pri dodržaní postupov podľa pokynov výrobcov jednotlivých častí budú splnené aj 
požiadavky na správnu a bezchybnú funkčnosť inštalácií. Projekt slúži len pre účely 
stavebného povolenia a nesmie byť použitý pre realizáciu stavby! Akákoľvek zmena musí 
byť najprv prekonzultovaná s projektantom ZTI! 
 
 
 
 
Košice, 01/2019      Vypracoval:  Ing. Gabriel Markovič, PhD.   
 
 
 


